	Bil
	Perkara
	Aktiviti / Objektif
	Sesi
	Kadar Bayaran
(RM2,000 per hari)
	Jumlah Bayaran

	Fasa 1
	Kursus Pengenalan & Pemantapan Industry 4.0
	Memberi kesedaran kepada syarikat dan pekerja serta faedah pelaksanaan projek
	(1 hari per syarikat)
	RM 2,000.00
	RM 6,000.00

	
	Mengenalpasti Proses/Mesin Untuk
‘Real-Time Iot Monitoring Solution’
	• Perbincangan bersama pengurusan bagi mengenal pasti proses / mesin yang
hendak dilaksanakan ‘Real-Time IoT Monitoring Solution’
• Penyelarasan Fokus dan Objektif, supaya selari diantara pekerja/ahli yang terlibat dan juga penyedia projek
• Membentuk kerjasama strategik dalam perlaksanaan projek IoT
	(2 hari per syarikat)





	RM 4,000.00
	

	Fasa 2
	Membangunkan sistem  ‘Real-Time IoT Monitoring Solution’ untuk bahagian proses yang dikenalpasti
	· Penyediaan ‘interface unit’ ke mesin yang terpilih secara rundingan
· Membangunkan sistem ‘controller’ bagi IoT
	(2 hari per syarikat)

(2 hari per syarikat)

	4,000.00

4,000.00


	
RM 8,000.00

	Fasa 3
	
	
· Membangunkan sistem ‘cloud’ bagi menyimpanan dan memprosesan data termasuk ‘internet connectivity’
· Membangunkan ‘web application’ bagi menyimpan dan memproses data.
	 
(2 hari per syarikat)


(2 hari per syarikat)


	
4,000.00


4,000.00
	
RM 8,000.00

	Fasa 4
	Melakukan Ujian dan ‘Troubleshoot’ ‘Real-Time IoT Monitoring Solution’ di
Kilang Peserta
	·  Membuat pemantauan dan modifikasi kepada sistem yang telah dibangunkan
· Melakukan modifikasi berdasarkan keadaan semasa bagi menyesuaikan sistem dengan perubahan IoT
·  Membuat ‘troubleshoot’ kepada perubahan sistem IoT yang telah disediakan.
·  Membuat semakan ketepatan data melalui data yang diterima melalui ‘cloud’ dan ‘actual’ proses.

	(1 hari per syarikat)


(1 hari per syarikat)

(1 hari per syarikat)

(1 hari per syarikat)
	2,000.00


2,000.00



2,000.00


2,000.00
	

RM 8,000.00

	Fasa 5
	Khidmat Perundingan ‘Real-Time IoT
Monitoring Solution’ &
Lawatan Akhir
	• Pemantauan perjalanan ‘Real-Time IoT Monitoring Solution’ yang telah di pasang sepanjang projek
• Memberi perundingan dari segi pentakrifan carta yang di plot.
·  Mengenalpasti penambahbaikan / kaizen yang perlu dilaksanakan
·   Kenalpasti impak projek melalui PQCDSMI kepada syarikat
· Lawatan akhir dan pembentangan kepada pihak pengurusan, MPC dan ICU.

	(1 hari per syarikat)




(1 hari per syarikat)

(1 hari per syarikat)


(1 hari per syarikat)


(1 hari per syarikat)
	2,000.00



2,000.00

2,000.00


2,000.00


2,000.00
	

[bookmark: _GoBack]RM 10,000.00

	JUMLAH (B)
	
	40,000.00



