



PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA

TERMA RUJUKAN

***SUBJECT MATTER EXPERT (SME) UNTUK
PENYEDIAAN INVENTORI PELESENAN PERNIAGAAN
UNTUK NEGERI PERLIS DAN KEDAH***

1.0 RINGKASAN PROJEK

Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Anti Rasuah (JKKMAR) Siri 12 Bil. 2 Tahun 2020 yang telah dipengerusikan oleh YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin bin Hj. Mohd Yassin, Perdana Menteri Malaysia pada 25 Jun 2020 telah secara prinsipnya bersetuju dengan syor MPC supaya semua Kementerian/ Agensi di peringkat Persekutuan, Negeri dan Kerajaan Tempatan yang bertanggungjawab mengeluarkan permit dan lesen menerbitkan Garis Panduan Permohonan Lesen dan dipaparkan secara dalam talian untuk makluman umum. Ianya bertujuan mewujudkan mekanisme yang lebih telus dalam proses pengurusan permit dan lesen, meningkatkan integriti dan mengelak berlakunya rasuah selaras dengan Pelan Anti Rasuah Nasional (NACP) di bawah Inisiatif 2.1.6.

Ketelusan juga salah satu elemen yang ditekankan dalam pelaksanaan Amalan Baik Beraturan (GRP). Menyedari perkara ini, semua peraturan terutama pelesenan perniagaan perlulah dikumpulkan dan dikongsikan kepada semua pihak berkepentingan dan sebagai rujukan kepada pelabur-pelabur samada tempatan atau antarabangsa agar proses kawal selia dan pematuhan undang-undang dapat berjalan dengan telus, sempurna dengan kos pematuhan yang efektif.

2.0 OBJEKTIF

Objektif projek ini adalah seperti berikut :

- i. Untuk mengenalpasti peraturan pelesenan perniagaan yang perlu ditambahbaik; dan
- ii. Untuk membangunkan inventori pelesenan perniagaan di peringkat negeri dan kerajaan tempatan
- iii. Untuk menyediakan input bagi aktiviti pembangunan dan penambahbaikan pelesenan perniagaan

3.0 SKOP PROJEK

Skop projek ini merangkumi semua jenis perlesenan perniagaan di bawah kawalselia Pihak Berkuasa Negeri Perlis dan Kedah serta Pihak Berkuasa Tempatan di kedua-dua negeri tersebut.

4.0 FASA PROJEK

SME yang dilantik dikehendaki melaksanakan projek seperti fasa berikut;

- i. Mendapatkan maklumat daripada sumber-sumber rasmi Pihak Berkuasa Melesen (Negeri dan PBT) spt. laman web dan portal rasmi;
- ii. Mengadakan perbincangan bersama pihak kerajaan negeri/PBT; dan
- iii. Menyediakan laporan status semasa pelesenan perniagaan.

5.0 TEMPOH PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja oleh *SME* akan dimulakan pada kadar segera selepas penerimaan tawaran projek. Tempoh pelaksanaan adalah dalam jangkamasa sebulan (Februari 2021) meliputi kesemua fasa projek seperti pada perkara 4.0.

6.0 OUTPUT PROJEK

Output projek adalah Inventori Pelesenan Perniagaan untuk Negeri Perlis dan Kedah.

7.0 TERMA BAYARAN

Bayaran projek adalah sebanyak **RM 2,000 (Ringgit Malaysia: Dua Ribu Sahaja)** sehari untuk **5 hari bekerja** dan akan dibayar setelah projek selesai (rujuk jadual bayaran di bawah).

Butiran pembayaran	Bil, Hari	Kadar Sehari (RM)	Jumlah (RM)
Penyediaan Inventori Pelesenan Perniagaan Untuk Negeri Perlis dan Kedah	5	2,000	10,000
TOTAL			10,000

8.0 HAK PINDAAN DAN PEMBATALAN PROJEK

Diatas faktor kepentingan perkhidmatan, MPC berhak untuk meminda dan membatalkan lantikan dan terma rujukan kontrak sekiranya perkhidmatan yang diberikan tidak memenuhi piawaian dan juga di atas sebab-sebab lain yang difikirkan munasabah. Walau bagaimanapun, notis makluman akan diberikan terlebih dahulu sebelum pindaan atau pembatalan lantikan dilakukan.

----- (Tamat) -----