DATED 2021

SUPPLEMENTAL AGREEMENT

BETWEEN

MALAYSIA PRODUCTIVITY CORPORATION

AND

MIMOS BERHAD
{COMPANY NO.: 336183-H)

ON

THE IMPLEMENTATION OF INDUSTRY4WRD READINESS ASSESSMENT
PROGRAM
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THIS SUPPLEMENTAL AGREEMENT is made on ...2 .. }d’R‘L— e 2021

BETWEEN

MALAYSIA PRODUCTIVITY CORPORATION a statutory body established under the
Malaysia Productivity Corporation (Incorporated) Act 1966, whose registered address
is at Lorong Produktiviti, Off Jalan Sultan, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan
(hereinafter referred to as “MPC”) of the first part;

AND

MIMOS Berhad (Company No. 336183-H) a company incorporated under the
Companies Act 2016 [Act 777] and having its registered office at Technology Park
Malaysia, 57000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (hereinafter
referred to as “CONSULTANT") of the other part

(MPC and CONSULTANT are hereinafter collectively referred to as “Parties” and
“Party” refers to any one of them, as the context may require)

WHEREAS:

A By an agreement dated 1 September 2020 (hereinafter referred to as “the
Princlpal Agreement”) entered into between MPC and CONSULTANT, MPC
agreed to appoint CONSULTANT as an assessment body for the
Implementation of Readiness Assessment Program (RA) of IndustrydWRD 2020
to the Small and Medium Enterprises ("“SMEs") (as defined in the Principal
Agreement) subject to the terms and conditions of the Principal Agreement.

B. Pursuant to MPC's request to extend the agreement period for the Assessing
Bodies (AB), the Ministry of Finance (MoF) has agreed to extend the Contract
Period of the AB for an additional 12 months; from 1st January 2021 to 31st
December 2021. (refer to attachment in Appendix E)

C. In this regard, the Parties hereto have now agreed to vary the terms and
conditions of the Principal Agreement upon the terms and conditions appearing
in this Supplemental Agreement (hereinafter referred to as the “Supplemental
Agreement”).




AMENDMENT OF COVER PAGE

The covering page of the Principal Agreement is amended by substituting for
the description on Agreement Period with the following description:

"AGREEMENT PERIOD: “SIXTEEN (16) MONTHS (01 SEPTEMBER
2020 UNTIL 31 DECEMBER 2021)”

AMENDMENT OF CLAUSE 3

The Principal Agreement is amended by substituting for Clause 3 the following
Clause:

3. AGREEMENT PERIOD

(a) For the purposes of this Agreement, the commencement date for the
provision of the Services shall be on 01 September 2020 (the
“Commencement Date") and shall continue for a period of sixteen (16)
months (“Agreement Period”) until 31 December 2021 (“Expiry Date"),
unless this Agreement is terminated earlier pursuant to the terms and
conditions of this Agreement.

AMENDMENT OF APPENDIX B (DELIVERABLES)

The Principal Agreement is amended by inserting additional information on
"APPENDIX B" which is appended herewith and marked as Annexure 1 of this
Supplemental Agreement hereto.

ADDITIONAL AMENDMENT IN APPENDIX E

The Principal Agreement is amended by adding an additional Supporting
Document from Ministry of Finance (MoF) on “APPENDIX E" which is
appended herewith and marked as Annexure 2 of this Supplemental
Agreement.



IN WITNESS WHEREOF the Parties have executed this Supplemental Agreement by
their respective duly authorised representatives as follows on the date first written
above:

SIGNED BY

For and on behalf of
MALAYSIA PRODUCTIVITY
CORPORATION

Tt N Nt Nt gt

O’ ABDUL LATIF HJ. ABU SEMAN
) DIRECTOR GEN#RAL
) MALAYSIA PROEIUCTIVITY
) CORPORATION

in the presence of:

) DIRECTOR
) MALAYSIA PRODUCTIVITY
y CORPORATION
SIGNED BY ) fa/\'[/bc‘
For and on behalf of ) -
MIMOS BERHAD ) ettt e e e e e en
(Company No: 3368183-H) ) DR ISKANDAR SAMAD
) PRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE
) OFFICER
)
LY
in the presence of: W

)
)
) .. .
) EMELIA MATRAHAH

) SENIOR VICE PRESIDENT
)

)

)



ANNEXURE 1

APPENDIX B
(to be taken, read and construed as an integral part of this Agreement)

DELIVERABLES

BH  ltem

1. | The Industry4dWRD Readiness Assessment to the assigned SMEs for each batch
' and zone shall be conducted by CONSULTANT based on MPC's assignment
from time to time.

2. | The Industry4WRD Readiness Assessment reports of the assigned SMEs for
each batch and zone shall be delivered by CONSULTANT to MPC in accordance
with MPC's assignment from time to fime.,

3. | Assessment RA needs to be completed by end of June 2021.

NOTE:

For the Parties reference purpose, item 3 in this Appendix B of this Supplemental Agreement
has been incorporated into the above table {as highlighted in red font) as per the above latest
revised Deliverable Schedule. The rest of the items (items 1 & 2) in the revised Deliverables
Schedule remain unchanged.

o



ANNEXURE 2

APPENDIX E
(to be taken, read and construed as an integral part of this Agreement)
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. EY CIMBBANK

ANNEXURE 3

APPENDIX F
(to be taken, read and construed as an integral part of this Agreement)

TARLKH = 20 JANUARI, 2021
NQ. RUJUKAN KRNI ; TP001@128695

PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYHIA
PETI SURAT 64

JALAN BULTAN

48504 PETALING JAYA

BELANGOR DARUL EHSAN

Tuan, v
JAMINAN ‘BANK WO: TZ001@128655 UNTUK BM3I2.000.00

Ssbagai balasan kepada Xontrak vyang dibuat antara Kerajasn Malaysia
(kermscdisan daripsds ini dizujuk sebagai 'Kezajaan') dan NTMOS BERMAD
(Ho. Sysrikst 336183-H) baralamat di Techology Park Malayela, 57000 Kuala
Lumpur (kemudian daripads ini dirujuk sebagal 'Kontreaktor') bagl “FELANTIEAW
FEMBEKAL SECARA RUNDINGAN TERUS {eGPA} KEPADA MINOS BERHAD BAGT PERKHIDMATAN
TINJAUAN KESEDIAAN INDUSTRY 4AWRD” {kemudian daripada ini ddrujuk sabagai
'Keatrak!), kami CIMB BANK BREEAD (No. Byarikat 13491-P) ymng beralamat d&i
Trade Provessing Centra Kuala Lunpur, 3rd Floor, Wisma CIME, No. 11, Jalan
4/83A, Off Jalan Pantal Baru, S9200 Xuala Lumpur, yang bartandatangan di
bawah, (kemudian daripada ini dirujuk sebsgai 'Fenjamin') atas permmhonan
Kontraktor, mengaku janji yang tak boleh batal untuk memberi Jaminan kepada
Kerajasn ke atas .palaksanasn yang sapatutnya ke atas Kontrak tersabut
mengikut cara sebagaimana yang terdapat kemudian dazipada ini.

MARA Penjamin dengan ini bersetuju demgan Kerajasn seperti berikut:

1. Apabila EKerajaan membuat tuntutan bertulis, maka Penjamin hendsklah
dengan serta werzta membayar kepada Ksrajsaam nilal yang ditentukan di dalam
tuntutan terassbut tanpa menglra sama ada terdapat apa-apa bantahan atau
tentangan daripads Xomtraktor atau Penjamin atsu mana-mana pihak Ketiga yang
lain tanps buktli atau bersyarat., Dengan syarat sentiasanya bahawa Jumlah
tuntuten yang dibuat tidak malebihi sebanyak RINGEIT MADAYSIA: TIGA PULUN
DUA RIBU SAHAJA (BM32,000,00) dan bahawa tanggungsn Penjamin untuk wenbeyar
kopada Xerajamm di bawsh Perjamjian ini tidak melsbihi nilal terssbut di

ALRE.

2. Xerajman berhak untuk membuat apa-aps tuntutan gepara jika dikehendakinya
dan jumlah Xesemua tuntutan separa itu hsndaklah tidak melebihi nilai
sebanysk RINGGIT NALAYSETA! TIGA PULUH DUA RIBU BAHAJTA (RM32,000.00) dan
liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajsan jumlah yang disabutkan
texdahulu handaklah dikurangkan dengan pexkadarmn yang bersamasn dengan apa-
apa bayaran sspara yang telah dibuat oleh Fenjamin.

3, Penjamin tidak bolsh dibebaskan atau dilepasksn dari Jaminan ini oleh
ssbarang pearkiraso yang dibust antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada
dengan atau tanpa persstujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang
kawajipan yang diakujanji oleh Kontraktor atau oleh sebarang panangguhan
sama adn dari sagi pslakeenaan, wasa, pembaysaran atau sabaliknya.

Mukasurat 1 daripada 2

CIMB BANK BERHAD 187201001700 (134971-7)
Floor Wisma CIMS No.11 Jaten 4834 Off Jeian Pantal Baru 50200 Kumia Lumpur Malaysia

Procasalng Carbre Sy
Talaphone 1 300 88 6088 www.a|
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BAMBUNGAN JANTMAN BANK MO: TF001G128595

4. Jaminan ini adalah jamioan yang berterusan dan tidak boleh batal dan
berkuatkuass dari 01 BSEPTEMBER, 2020 sehingga 31 MAZ, 2021 (kemudian
daripada ini disebut 'Tarikh Mati Asal') (Initial Bxpiry Date} ifaitu dua
belas  (12) bulan selepas  tarikh tamat Xontrak atau selepas
panghantaran/penylapan terakhir mengilut mana yang terkemudian atau di dalam
keadaan di mana Rentrak dibatalkan, satu (1) tahun selepas tarikh Kontrak
dibatalkan. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Bxpiry

Date) jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahum .

daripads Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini
disebut sebagai 'Tarikh Mati ZLanjutan‘) (Extended Bxpiry Date} apabila
diminta oleh Rerajaan dan Jaminan ini adalah dengen ini dilanjutkan. Jumlah
agregat maksimum yang Kerajaan barhak di baweh Perjanjian ini westilah
sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah RINGGIT MALAYSIA:. TIGA PULDE DUA
RIBU BAHAJA (mM32,000,.00). '

5. Rpa-apa tanggungiawab dan tanggungan Penjamin di bawah Parjanjian ini
hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal {Initial
Expiry Date) atau Tarikh Matl Lanjutan (Extendsd Expiry Date) melainkan jika
sebelurnya Xerajasn telah meminta secara bartulis kapada Penjamin untuk
mesbayar sejumlah wang tertenty Yang masih belum dijelasken wengikut
peruntukan kontrak.

€. SEMUR YUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMTNAN INI, JIKA ADA, MESTILAH DITERIMA
CLER PIHAK BANK DALAM TEMPOE SAH LAKU JAMTNAN INT ATAUPUN DALAM MASA EMPAT
{4) MINGGU DARIPADA TAMATHYA TARIKH JAMINAN INI, MENGIKUT MANA YANG LEBIH
KEMUDIAN,

PADA MEMYAKSIEAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjisn ini telah
menurunkan tandatangan dan meteri merska pada hari dan tahun yang mula-mula
‘tertulis di atas.

Ditandatangani untuk dan bagl

untuk dzn bagi pihak
pihak Penjamin di hadapan

)
)} CIMB BAWK BERHAD (13491-P)

) Trade Processing Centre Kuala Lumpur
) —
}
)
)

}_ﬁL L oDl
“T8afs)
Wama: T MWWW Kama:
5303314
Jawatan: Jawatan
Cop bank: Cop bank

Mukasurat 2 daripada 2 GLC-0002

CIMB BANK BERHAD 197201001700 {tMe1-p
Tradle Processing Cantra 3rd Floor Wisma CIMB No.11 Jalan 4/834 ON Juian Pantal Baru 53200 Kuela Lumpur Malaysin
Telaphonie 1 300 88 8068 www.olmb,oam



B CIMB BANK

STRICTLY PRIVATE & CONFIDENTIAL

TARIKH : 30 MAC, 2021
NO. RUJUEAN KAMTI : TFOO01G128695-001

PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA
PETI SURAT &4

JALAN SULTAR

46904 PETALING JAYA

BELANGOR DARUL EHSAN

Tuan,

PINDAAN KEPADA JAMINAN BANK NO. TP0015128695 YAN® DIKELUARKAN BAGI

Merujuk kepada perkara tersebut di atas, Rani dengan ini membuat
pindaan seperti berikut: -

1. Adalah dimaklumkan bahawa Tarikh Mati Asal Jaminan Bank ini telah
dilsnjutkan daripada 31 MAC, 2021 sehingga 31 DISEMBER, 2022.

2. Semua tuntutan dan anotis - dibawah dan memurut Jaminan ini
hendaklah di tezrima oleh Penjamia ©pada atau sebelum
28 JANUARI, 2023. Selepas mana, jilka tidek, liabiliti Penjamin
yang bersabit dangannya akan dilepaskan dan Penjamin bebas dari
gebarang tanggungan dibawahnya, walaupun jaminan bank asal tidak
dipulangkan untuk pembatalan.

Lain-lain syarat adalah tidak berubah.

Pindaan inl adalah merupakan sebahagian dari Jaminan Asal dan mestilah
dikepilkan bersama salinan asal Jaminan Bank No. TF0010128695

bertarikh 20 JANUARI, 2021.

ptuk dan bagi pihak
CIMB BANK BERHAD (13491-F)
Trade Processing Centre XKuala Lumpur

CIMB BANK BERHAD 197201001759 (13491-P}
Trade Processing Centre Srd Floor Wisma CIMB No.11 Jalan &/B3A OF Jalan Pantal Baru 58200 Kuala Lumpur Maieysla

Telsphora 1 300 88 8088 www.cimb.com -



